



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปรางสาททอง
เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างหลังคาลานอเนกประสงค์

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลปรางสาททอง จะดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างหลังคาลานอเนกประสงค์ จำนวน 1 หลัง ความกว้าง 13.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 576 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย (ตามแบบ องค์การบริหารส่วนตำบลปรางสาททอง กำหนด)

■ ราคากลาง 1,033,700.-บาท (หนึ่งล้านสามหมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

1. เป็นผู้มิอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า 413,000.- บาท
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกกระชื้อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลปรางสาททอง ณ วันประกาศสอบราคาจ้าง หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้
5. เป็นบุคคลหรือนิติบุคคลที่จะต้องแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายครบถ้วนในสาระสำคัญ
6. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
7. คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างและรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันที่ 31 สิงหาคม 2558 ระหว่างเวลา 09.00 - 10.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลปรางสาททอง

กำหนดยื่นของสอบราคา ดังนี้

1. วันที่ 14 สิงหาคม 2558 ถึง วันที่ 31 สิงหาคม 2558 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลปรางสาททอง ในวันราชการ (ยกเว้นวันที่ 18 สิงหาคม 2558)
 2. วันที่ 18 สิงหาคม 2558 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล ณ ที่ว่าการอำเภอเขวาสินรินทร์ ชั้น 2
- และกำหนดเปิดของสอบราคาวันที่ 1 กันยายน 2558 ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล ณ ที่ว่าการอำเภอเขวาสินรินทร์ ชั้น 2 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

น.2/ ผู้สนใจ....

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ 1,000.- บาท ได้ที่ทำการองค์การบริหารส่วน
ตำบลปราสาททอง ระหว่างวันที่ 14 - 28 สิงหาคม 2558 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-4458-2231
ต่อ 5 ในวันและเวลาราชการ หรือดูรายละเอียดได้ที่ www.gprocurement.go.th และ www.prtong.go.th

ประกาศ ณ วันที่ 14 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2558



นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง

ที่ สร ๘๑๖๐๓ / วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘

เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลาง งานก่อสร้าง

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง

เรื่องเดิม

ตามคำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง ที่ ๒๐๘ / ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ แต่งตั้งข้าพเจ้าฯ เป็นกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างหลังคาถาวรนอกประสงค์ ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง อำเภอเวหาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ โดยทำการหลังคาถาวรนอกประสงค์ ขนาดกว้าง ๑๓ เมตร ยาว ๓๐ เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๗๖ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ชุด (ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง กำหนด) นั้น

ข้อเสนอแนะและพิจารณา

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาตรวจสอบแล้ว ผลปรากฏว่า ราคาวัดก่อสร้างของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์ ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ วัดก่อสร้างประเภท ปูนซีเมนต์ ทราาย หิน เหล็ก สี่ มีไม้มีราคาคงที่จาก เดือน มิถุนายนพ.ศ. ๒๕๕๘ ส่วนราคาน้ำมันดีเซลในเขตอำเภอเมือง ณ วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ ราคาอยู่ที่ ๒๓.๓๗ บาท/ลิตร ในส่วนของค่าจ้างแรงงาน ใช้ตามบัญชี หนังสือกรมบัญชีกลาง ต่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๑.๕/ว ๑๔๔ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๖ ค่า FACTOR F งานอาคาร ๑.๒๗๒๖ ใช้ตามบัญชีหนังสือมติ คณะรัฐมนตรีลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ ทำให้ราคากลางงานก่อสร้างหลังคาถาวรนอกประสงค์ปรับลดจากราคาเดิม จำนวน ๑,๑๐๘,๐๐๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๑,๐๓๓,๗๐๐.- บาท คณะกรรมการกำหนดราคากลางจึงเห็นควรใช้งบประมาณจำนวน ๑,๐๓๓,๗๐๐.- บาท เป็นราคากลางในการก่อสร้างโครงการดังกล่าว

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายประสิทธิ์ หาญยิ่ง)

หัวหน้าส่วนโยธา

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(นายอำนาจชัย พัทธานู)

หัวหน้าสำนักงานปลัด

ศ.ป.เดลินิเทศ

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ /เลขานุการ

(นายศักดิ์ชัย คงสกุล)

ผู้ช่วยช่างโยธา

(ลงชื่อ).....

(นางสาวรอด คงสกุล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง

(ลงชื่อ).....

(นายคำรณ พูนชัย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง

บันทึกการรายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

โครงการก่อสร้างหลังคาถานอเนกประสงค์

วันที่ ๑๓ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง

รายชื่อผู้เข้าประชุม

- | | | |
|-------------------------|---------------------|----------------------|
| ๑. นายประสิทธิ์ หาญยิ่ง | หัวหน้าส่วนโยธา | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายอำนาจชัย พ็ชรานู | หัวหน้าสำนักงานปลัด | กรรมการ |
| ๓. นายศักดิ์ชัย คงสกุล | ผู้ช่วยช่างโยธา | กรรมการฯ / เลขานุการ |

เริ่มประชุม ๑๐.๐๐ น.

ประธานกรรมการ

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททองได้มีคำสั่งที่ ๒๐๘ / ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการจ้างเหมาก่อสร้างหลังคาถานอเนกประสงค์ ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง อำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ งบประมาณ จำนวน ๑,๑๐๘,๐๐๐.- บาท วันนี้เป็นการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลางเพื่อที่จะได้ดำเนินการนำไปราคาราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง เชิญ ผู้ช่วยช่างโยธา ได้ชี้แจงรายละเอียด

ผู้ช่วยช่างโยธา

โครงการที่ประมาณราคา ราคาวัสดุก่อสร้างของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์ ประจำ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ วัสดุก่อสร้างประเภท ปูนซีเมนต์ ทราช หิน เหล็ก สี ไม้ มีราคาคงที่จาก เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ แต่ราคาแผ่นหลังคา Metalsheet ปรับเปลี่ยนจากเดิมและได้สืบราคาตลาด ส่วนราคาน้ำมันดีเซล ในเขตอำเภอเมือง ณ วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ ราคาอยู่ที่ ๒๓.๓๗ บาท/ลิตร ในส่วนของค่าจ้างแรงงานใช้ตาม บัญชีหนังสือกรมบัญชีกลาง ส่วนที่ กค ๐๔๒๑.๕ / ว ๑๔๔ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๖ ค่า FACTOR F งานอาคาร ๑.๒๗๒๖ ใช้ตามบัญชีหนังสือมติคณะรัฐมนตรี ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ ทำให้ราคากลางงานก่อสร้างปรับตัวจากราคาเดิม จำนวน ๑,๑๐๘,๐๐๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน ๑,๐๓๓,๗๐๐.- บาท คณะกรรมการกำหนดราคากลางจึงเห็นควรใช้ งบประมาณจำนวน ๑,๐๓๓,๗๐๐.- บาท เป็นราคากลางในการก่อสร้าง

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการ ฯ

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการท่านใดมีข้อสงสัยที่จะสอบถามหรือเสนอแนะแก้ไขรายละเอียดหรือไม่

ไม่มี

ถ้าไม่มีเป็นอันว่าคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างหลังคาถานอเนก - ประสงค์ งบประมาณจำนวน ๑,๐๓๓,๗๐๐.- บาท เป็นราคากลางในการก่อสร้าง

มติประชุม

เห็นชอบ

เลิกประชุม ๑๐.๓๕ น.

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายประสิทธิ์ หาญยิ่ง)

หัวหน้าส่วนโยธา

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(นายอำนาจชัย พ็ชรานู)

หัวหน้าสำนักงานปลัด

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ / เลขานุการ

(นายศักดิ์ชัย คงสกุล)

ผู้ช่วยช่างโยธา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างหลังคาลานอเนกประสงค์.....
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานปลัด อบต. ปราสาททอง อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,108,000.- บาท. (หนึ่งล้านหนึ่งแสนแปดพันบาทถ้วน)
3. ลักษณะงาน
โดยสังเขป ก่อสร้างหลังคาลานอเนกประสงค์ จำนวน 1 หลัง ความกว้าง 13.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร
มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 576 ตารางเมตร. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย. (ตามรูปแบบ
รายละเอียดที่ อบต. กำหนด)
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2558..... เป็นเงิน 1,033,700.- บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1 แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร. 4)..... จำนวน 2 แผ่น
 - 5.2 แบบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร. 5)..... จำนวน 1 แผ่น
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.1 นายประสิทธิ์ หาญยิ่ง..... ประธานกรรมการ
 - 6.2 นายอำนาจชัย พ็ชราน..... กรรมการ
 - 6.3 นายศักดิ์ชัย คงสกุล..... กรรมการ


รายการประมาณการค่าก่อสร้าง

แบบ ป.ร.๔

ประเภทงาน ก่อสร้างหลังคางานเอนกประสงค์
 สถานที่ องค์การบริหารส่วนตำบล ตำบลปราสาททอง อำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
 ปริมาณงาน หลังคาขนาดกว้าง ๑๓ เมตร ยาว ๓๐ เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๗๖ ตารางเมตร
 ประมาณการ เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ+ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
๑	หมวดงานรื้อถอน								
	- รื้อถอนวัสดุผนังหลังคา	ตร.ม.	๒๑๒	๐	๐	๕	๑,๐๖๐	๑,๐๖๐	
	- รื้อถอนโครงหลังคา	ตร.ม.	๒๑๒	๐	๐	๓๕	๗,๔๒๐	๗,๔๒๐	
๒	หมวดงานโครงสร้าง ค.ส.ล.								
	- งานดินขุดและถมกลับ	ลบ.ม.	๑๑๖	๐	๐	๙๙	๑๑,๔๘๕	๑๑,๔๘๕	
	- คอนกรีตหยาบรองหลุม	ลบ.ม.	๒	๑,๔๖๖	๓,๑๙๖	๓๙๘	๘๖๘	๔,๐๖๔	
	- ทราดยาบรองพื้น	ลบ.ม.	๑	๔๔๐	๔๘๐	๙๑	๙๙	๕๗๙	
	- คอนกรีตโครงสร้าง ๒๑๐ ksc. Cylinder	ลบ.ม.	๘	๑,๖๘๒	๑๔,๐๔๕	๔๙๘	๔,๑๕๘	๑๘,๒๐๓	
	เหล็กเสริมคอนกรีต								
	- RB ๖ mm. SR๒๔	เส้น	๒๖	๔๕	๑,๑๗๐	๘	๒๐๘	๑,๓๗๘	
	- RB ๙ mm. SR๒๔	เส้น	๘	๙๕	๗๖๐	๑๗	๑๓๖	๘๙๖	
	- DB ๑๖mm. SD๔๐	เส้น	๕๙	๓๑๖	๑๘,๖๔๔	๕๔	๓,๑๘๖	๒๑,๘๓๐	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต ๘๐%	ลบ.พ.	๕๐	๕๑๖	๒๕,๘๐๐		๐	๒๕,๘๐๐	
	- ค่าแรงไม้แบบ	ตร.ม.	๕๕	๐	๐	๑๓๓	๗,๓๑๕	๗,๓๑๕	
	- สวดผูกเหล็ก	กก.	๓๓	๕๑	๑,๖๘๓	๐	๐	๑,๖๘๓	
	- ตะปูตีไม้แบบ	กก.	๑๕	๓๖	๕๔๐	๐	๐	๕๔๐	
๓	หมวดงานหลังคา								
	- แผ่นหลังคาMetalsheet t= ๐.๔๗ mm.สีแดง	ตร.ม.	๕๗๖	๒๑๖	๑๒๔,๔๑๖	๘๐	๔๖,๐๘๐	๑๗๐,๔๙๖	
	- สกรูยาวเหล็ก ๔๘ มม.	ตัว	๑,๗๒๙	๓	๕,๑๘๗	๐	๐	๕,๑๘๗	
	เหล็กรูปพรรณ								
	- เสาเหล็ก WF ๒๐๐ x ๒๐๐ x ๘ x ๑๒ mm.	ท่อน	๑๔	๗,๖๖๑	๑๐๗,๒๕๔	๒,๙๙๐	๔๑,๘๖๐	๑๔๙,๑๑๔	
	- เหล็กกลมกลวง ๒" ๑/๒" หนา ๓.๒ mm.	ท่อน	๔๗	๗๕๓	๓๕,๓๙๑	๒๗๖	๑๒,๙๗๒	๔๘,๓๖๓	
	- เหล็กกลมกลวง ๒" หนา ๒.๓ mm.	ท่อน	๒๔	๔๑๘	๑๐,๐๓๒	๑๖๘	๔,๐๓๒	๑๔,๐๖๔	
	- เหล็กกลมกลวง ๑" ๑/๒" หนา ๒.๓ mm.	ท่อน	๔๕	๓๑๙	๑๔,๓๕๕	๑๑๗	๕,๒๖๕	๑๙,๖๒๐	
	- เหล็กกลมกลวง ๑" หนา ๒.๐๐ mm.	ท่อน	๕๖	๒๐๑	๑๑,๒๕๖	๘๑	๔,๕๓๖	๑๕,๗๙๒	
	- เหล็ก C ๑๒๕ x ๕๐ x ๒๐ x ๓.๒๐ mm.	ท่อน	๙๔	๙๐๗	๘๕,๒๑๕	๓๑๒	๒๙,๓๒๘	๑๑๔,๕๔๓	
	- Plate ๓๕ x ๓๕ cm. t=๒๐ mm.	แผ่น	๑๔	๗๕๐	๑๐,๕๐๐	๑๕๐	๒,๑๐๐	๑๒,๖๐๐	
	- Plate๓๐ x ๓๐ cm. t=๑.๕ mm.	แผ่น	๒๘	๕๕๐	๑๕,๔๐๐	๑๕๐	๔,๒๐๐	๑๙,๖๐๐	
	- Bolt ๒๒ mm. ยาว ๘๐ cm.	ตัว	๘๔	๒๐๗	๑๗,๓๘๘	๓๐	๒,๕๒๐	๑๙,๙๐๘	
	- Bolt ๑๙ mm.	ตัว	๘๔	๔๕	๓,๗๘๐	๑๕	๑,๒๖๐	๕,๐๔๐	
	- Sag Rot ๑๒mm. พร้อม น๊อตยึด	ชุด	๙๖	๘๐	๗,๖๘๐	๑๕	๑,๔๔๐	๙,๑๒๐	
	รวมยอดยกไป							๗๐๕,๖๙๘	

ที่.	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ+ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
๔	หมวดงานผนัง								
	- ผนังMetalsheet t= ๐.๕๗ mm. สีแดง	ตร.ม.	๑๓๕	๒๑๖	๒๙,๑๖๐	๘๐	๑๐,๘๐๐	๓๙,๙๖๐	
	- แผ่นครอบข้างMetal sheet	เมตร	๗๔	๑๑๕	๘,๔๖๕	๕๐	๓,๖๕๐	๑๒,๑๕๕	
	- สกรูสั้นเหล็ก ๑๖ มม.	ตัว	๔๐๕	๒	๘๑๐	๐	๐	๘๑๐	
	- เหล็ก □ ๒"x๒"หนา๑.๘๐mm.	ท่อน	๕๐	๔๘๕	๒๔,๒๕๓	๑๔๙	๗,๔๕๐	๓๑,๗๐๓	
	- เหล็ก □ ๑"x๑"หนา๑.๘๐ mm.	ท่อน	๒๖	๑๗๖	๔,๕๗๖	๔๔	๑,๑๔๔	๕,๗๒๐	
๕	หมวดงานทาสี								
	- ทาสีรองพื้นเหล็กกันสนิม	ตร.ม.	๑๑๐	๓๕	๓,๘๕๐	๓๕	๓,๘๕๐	๗,๗๐๐	
	- ทาสีเคลือบเงา	ตร.ม.	๑๑๐	๔๐	๔,๔๐๐	๓๘	๔,๑๘๐	๘,๕๘๐	
	รวมยอดยกไป							๑๐๖,๖๑๗	
	- รวมค่างานต้นทุน							๘๑๒,๓๑๕	
	- ค่า FACTOR F ๑.๒๗๒๖							๒๒๑,๔๓๗	
	- รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น							๑,๐๓๓,๗๕๒	
	- ปรับลดเป็นเงินงบประมาณ เพียง							๑,๐๓๓,๗๐๐	

(ลงชื่อ)..........ประมาณราคา

(นายศักดิ์ชัย คงสกุล)


ผู้ช่วยช่างโยธา


สรุปผลการประมาณการค่าก่อสร้าง


แบบ พร.๕


หน่วยงาน	ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง อำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
ประเภทงาน	ก่อสร้างหลังคาลานเอนกประสงค์
สถานที่ดำเนินการ	ภายในบริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง อำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	รวมค่างานต้นทุน	๘๑๒,๓๑๕	- เงินล่วงหน้าจ่าย ๐ %
๒	ค่า FACTOR F ๑.๒๗๒๖	๒๒๑,๔๓๗	- เงินประกันผลงานหัก ๐ % - ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗ % - ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ % - ระยะเวลาก่อสร้าง ๙๐ วัน
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	๑,๐๓๓,๗๕๒	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ เพียง	๑,๐๓๓,๗๐๐	
(ตัวอักษร)	หนึ่งล้านสามหมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน		

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายประสิทธิ์ หาญยิ่ง)
หัวหน้าส่วนโยธา

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายอำนาจชัย พัชราณู)
หัวหน้าสำนักงานปลัด

(ลงชื่อ)  กรรมการฯ / เลขานุการ
(นายศักดิ์ชัย คงสกุล)
ผู้ช่วยช่างโยธา

อนุมัติ 
(นายคำรณ พูนชัย)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง